

Pregão/Concorrência Eletrônica

Esta licitação possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

925168.32023 .4497 .4442 .387428335435



Conselho Federal de Fisiot. e Terapia Ocupacional

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00003/2023

Às 10:00 horas do dia 04 de maio de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 01/2023 de 10/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 11/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00003/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços com vistas à adequação e reforma predial.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços com vistas à adequação e reforma predial.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 5.523.915,6100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.870.000,0000 e com valor negociado a R\$ 3.800.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.285.729/0001-08	L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.309.087,2300	R\$ 4.309.087,2300	04/05/2023 08:46:02
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços, com vistas à adequação e reforma do prédio situado no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA – Trecho 17 – Via IA-4, Lote 810, que abrigará a nova Sede do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, em Brasília DF, na forma definida no Termo de Referência.						
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
37.071.313/0001-40	EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA.	Não	Não	1	R\$ 4.309.087,2300	R\$ 4.309.087,2300	04/05/2023 08:50:41
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços com vistas à adequação e reforma predial.						
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
34.713.265/0001-59	BMC - ENGENHARIA E CONSULTORIA PREDIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.523.915,6100	R\$ 5.523.915,6100	25/04/2023 18:05:36
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial - Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços com vistas à adequação e reforma predial.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
26.737.483/0001-03	ORDF CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA	Não	Não	1	R\$ 5.523.915,6100	R\$ 5.523.915,6100	02/05/2023 18:19:01
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços, com vistas à adequação e reforma do prédio situado no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA – Trecho 17 – Via IA-4, Lote 810, que abrigará a nova Sede do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, em Brasília DF						
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
32.021.223/0001-21	MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA	Sim	Não	1	R\$ 5.523.915,6100	R\$ 5.523.915,6100	03/05/2023 11:23:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços com vistas à adequação e reforma predial.

Porte da empresa: ME/EPP

33.480.104/0001-08 CONSTRUTORA Não Não 1 R\$ 5.523.915,6100 R\$ 5.523.915,6100 03/05/2023 21:59:28
ENGEDEGA LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços com vistas à adequação e reforma predial.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

22.596.899/0001-90 ENGETEC Sim Sim 1 R\$ 5.523.915,6100 R\$ 5.523.915,6100 04/05/2023 08:49:36
CONSTRUCOES
E INSTALACOES
INDUSTRIAIS
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços com vistas à adequação e reforma predial.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.523.915,6100	34.713.265/0001-59	04/05/2023 10:00:04:640
R\$ 5.523.915,6100	26.737.483/0001-03	04/05/2023 10:00:04:640
R\$ 5.523.915,6100	33.480.104/0001-08	04/05/2023 10:00:04:640
R\$ 5.523.915,6100	32.021.223/0001-21	04/05/2023 10:00:04:640
R\$ 5.523.915,6100	22.596.899/0001-90	04/05/2023 10:00:04:640
R\$ 4.309.087,2300	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:00:04:640
R\$ 4.309.087,2300	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:00:04:640
R\$ 4.308.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:04:38:157
R\$ 4.915.000,0000	33.480.104/0001-08	04/05/2023 10:08:05:400
R\$ 4.300.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:08:06:190
R\$ 4.299.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:08:39:293
R\$ 4.400.000,0000	26.737.483/0001-03	04/05/2023 10:10:11:703
R\$ 4.290.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:10:15:750
R\$ 4.289.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:10:40:527
R\$ 4.285.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:12:08:343
R\$ 4.284.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:12:36:330
R\$ 4.283.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:12:54:070
R\$ 4.275.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:13:20:403
R\$ 4.200.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:14:30:043
R\$ 4.195.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:14:50:770
R\$ 4.170.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:16:02:143
R\$ 4.165.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:16:59:890
R\$ 4.160.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:17:25:800
R\$ 5.468.676,4500	22.596.899/0001-90	04/05/2023 10:17:38:220
R\$ 4.155.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:18:09:427
R\$ 4.154.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:18:51:933
R\$ 4.153.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:19:19:410
R\$ 4.152.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:19:40:267
R\$ 4.150.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:20:03:007
R\$ 5.522.915,0000	32.021.223/0001-21	04/05/2023 10:20:06:403
R\$ 4.149.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:20:32:627
R\$ 4.148.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:20:44:027
R\$ 4.100.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:20:58:327
R\$ 4.099.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:21:23:207
R\$ 4.080.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:22:57:450
R\$ 4.079.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:23:06:763
R\$ 4.078.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:23:18:560
R\$ 4.077.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:23:38:323
R\$ 4.075.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:23:47:330
R\$ 4.074.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:24:45:457
R\$ 4.073.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:25:14:427
R\$ 4.070.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:26:01:263
R\$ 4.069.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:26:10:500
R\$ 4.068.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:26:48:417
R\$ 4.065.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:27:17:120
R\$ 4.064.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:27:40:163
R\$ 4.063.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:28:10:943

R\$ 4.060.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:28:36:677
R\$ 4.059.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:28:53:280
R\$ 4.055.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:28:59:460
R\$ 4.054.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:29:31:090
R\$ 4.053.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:30:54:163
R\$ 4.050.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:31:03:763
R\$ 4.045.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:31:16:333
R\$ 4.044.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:31:41:087
R\$ 4.040.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:32:04:407
R\$ 4.039.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:32:49:260
R\$ 4.035.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:33:50:780
R\$ 4.034.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:34:20:507
R\$ 4.033.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:34:29:383
R\$ 4.030.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:35:01:467
R\$ 4.027.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:35:27:700
R\$ 4.025.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:36:00:253
R\$ 4.020.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:36:34:567
R\$ 4.019.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:36:45:037
R\$ 4.018.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:38:18:937
R\$ 4.017.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:38:41:590
R\$ 4.016.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:39:48:713
R\$ 4.015.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:40:01:130
R\$ 4.010.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:40:14:300
R\$ 4.009.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:40:30:800
R\$ 3.999.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:41:09:597
R\$ 3.995.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:41:36:857
R\$ 3.994.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:41:45:233
R\$ 3.990.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:42:06:673
R\$ 3.989.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:42:20:320
R\$ 3.980.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:42:58:017
R\$ 3.975.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:43:13:107
R\$ 3.970.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:43:42:907
R\$ 3.969.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:43:53:423
R\$ 3.965.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:44:01:687
R\$ 3.964.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:44:10:953
R\$ 3.960.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:44:25:283
R\$ 3.955.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:44:52:190
R\$ 3.950.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:45:11:743
R\$ 3.949.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:45:38:577
R\$ 3.945.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:46:00:743
R\$ 3.940.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:46:16:180
R\$ 3.939.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:46:41:817
R\$ 3.936.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:47:18:990
R\$ 3.930.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:47:46:097
R\$ 3.925.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:48:02:407
R\$ 3.915.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:48:38:903
R\$ 3.914.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:48:57:333
R\$ 3.913.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:49:23:323
R\$ 3.912.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:49:31:687
R\$ 3.907.562,6000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:50:39:897
R\$ 3.902.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:51:29:337
R\$ 3.900.000,0000	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:52:25:270
R\$ 3.898.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:52:53:337
R\$ 3.878.178,0600	37.071.313/0001-40	04/05/2023 10:54:10:700
R\$ 3.870.000,0000	27.285.729/0001-08	04/05/2023 10:54:40:923

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	04/05/2023 10:00:07	Item aberto para lances.
Encerramento	04/05/2023 10:56:41	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa aberta	04/05/2023 10:56:41	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/05/2023 11:16:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/05/2023 12:23:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08.
Aceite de proposta	10/05/2023 16:14:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3.870.000,0000.
Negociação de valor	10/05/2023 16:39:55	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3.870.000,0000 e com valor negociado a R\$ 3.800.000,0000. Motivo: Valor renegociado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/05/2023 16:40:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/05/2023 17:29:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08.
Habilitação de fornecedor	10/05/2023 17:30:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08
Registro de intenção de recurso	10/05/2023 17:32:07	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. CNPJ/CPF: 37071313000140. Motivo: Por motivos da 1ª colocada não atender a qualificação técnica solicitada no edital.
Aceite de intenção de recurso	10/05/2023 18:01:57	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA., CNPJ/CPF: 37071313000140. Motivo: Apesar da motivação ser genérica, abrir-se-á prazo para a devida apresentação do Recurso.
Aceite de intenção de recurso	10/05/2023 18:02:00	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA., CNPJ/CPF: 37071313000140. Motivo: Apesar da motivação ser genérica, abrir-se-á prazo para a devida apresentação do Recurso.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
37.071.313/0001-40	10/05/2023 17:32	10/05/2023 18:02	Aceito
Motivo Intenção: Por motivos da 1ª colocada não atender a qualificação técnica solicitada no edital.			
Motivo Aceite ou Recusa: Apesar da motivação ser genérica, abrir-se-á prazo para a devida apresentação do Recurso.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	04/05/2023 10:00:05	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 11:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/05/2023 10:00:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/05/2023 10:00:07	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/05/2023 10:05:23	Prezados licitantes, bom dia e bons lances, ressaltamos a alteração na planilha de serviços e custos, com a retirada completa do item 14.8 (pois são serviços que serão realizados no Pregão 04/2023, como também o equívoco ao dimensionar o serviço de administração local por 12 meses, enquanto que a obra só tem previsão para 5 meses.
Sistema	04/05/2023 10:56:41	O item 1 está encerrado.
Sistema	04/05/2023 11:15:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Sistema	04/05/2023 11:16:12	Senhor fornecedor L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	04/05/2023 11:17:22	Para L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - Prezado licitante, por gentileza encaminhar a proposta ajustada com as devidas planilhas descritivas da composição dos custos unitários.
27.285.729/0001-08	04/05/2023 11:18:48	Bom dia Sr. Pregoeiro. Vamos providenciar o envio da documentação solicitada.
27.285.729/0001-08	04/05/2023 11:20:47	Sr. Pregoeiro, apenas para confirmar, temos 2 horas para envio da documentação, correto?
Sistema	04/05/2023 12:23:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	04/05/2023 17:32:42	Prezados licitantes, retomaremos amanhã, às 09h, as diligências e convocações eventualmente necessárias.
Pregoeiro	05/05/2023 09:37:10	Bom dia a todos
Pregoeiro	10/05/2023 11:22:52	Prezados, às 14:30h nos reuniremos com a área técnica e jurídica para manifestação sobre os documentos.
Pregoeiro	10/05/2023 16:09:13	Para L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - Prezados licitantes, dentro de instantes abriremos prazo para Manifestação de Recurso Administrativo, não sendo encontrado nada que desabone a participação da ora classificada em primeiro lugar.

Pregoeiro	10/05/2023 16:15:18	Para L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - Prezado licitante, existe possibilidade de renegociação para, ao menos, R\$ 3.800.00,00?
27.285.729/0001-08	10/05/2023 16:20:15	Boa tarde Sr(a). Pregoeiro(a)! Concordamos com a renegociação para o valor de R\$ 3.800.000,00!
Sistema	10/05/2023 16:40:01	Senhor fornecedor L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	10/05/2023 16:40:37	Por gentileza encaminhar proposta ajustada ao lance renegociado.
Sistema	10/05/2023 17:29:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 27.285.729/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	10/05/2023 17:30:44	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	10/05/2023 17:31:19	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/05/2023 às 18:00:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	30/03/2023 18:06:41	
Alteração equipe	30/03/2023 18:06:46	
Abertura da sessão pública	04/05/2023 10:00:05	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	04/05/2023 11:15:12	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	05/05/2023 12:08:13	Previsão de reabertura: 10/05/2023 09:00:00; Realização de diligências e análise documental.
Reativação	10/05/2023 11:22:10	
Abertura do prazo	10/05/2023 17:30:44	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	10/05/2023 17:31:19	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/05/2023 às 18:00:00.

Data limite para registro de recurso: 15/05/2023.
 Data limite para registro de contrarrazão: 18/05/2023.
 Data limite para registro de decisão: 26/05/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:02 horas do dia 10 de maio de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUIZ FELIPE MATHIAS CANTARINO
Pregoeiro Oficial

JACQUELINE FERREIRA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)



[Voltar](#)

